ДОГОВОР ГЕНЕРАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА №________________________________________________
	 ________________________________________________
	 ______________________________________________________г.



 
 ________________________________________________, именуемое(ый, ая) в дальнейшем Заказчик, в лице ________________________________________________ __________________________________________________________________________________________, действующего(ей) на основании ________________________________________________, с одной стороны, и
 ________________________________________________, именуемое(ый, ая) в дальнейшем Генподрядчик, в лице ________________________________________________ __________________________________________________________________________________________, действующего(ей) на основании ________________________________________________, с другой стороны,
вместе именуемые Стороны, а индивидуально – Сторона, 
заключили настоящий договор генерального строительного подряда (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему Договору Генподрядчик обязуется по заданию Заказчика в установленный Договором срок выполнить работы по строительству ________________________________________________, указанные в п. 1.2 Договора (далее по тексту - Работы), а Заказчик обязуется создать необходимые условия для выполнения Работ, принять результат Работ и уплатить обусловленную Договором цену.
1.2. Содержание, объем, сроки выполнения Работ указаны в Календарном плане работ (Приложение №________________________________________________ к Договору), являющемся неотъемлемой частью Договора. 
1.3. Генподрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания Заказчика. 
1.4. Материалы, необходимые для выполнения Работ, определены Сторонами в Перечне материалов (Приложение №________________________________________________ к Договору), являющемся неотъемлемой частью Договора. Обязанность по предоставлению указанных материалов возложена Сторонами на Заказчика. Заказчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, сроки их предоставления, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц. 
1.5. Оборудование, необходимое для выполнения Работ, определено Сторонами в Перечне оборудования (Приложение №________________________________________________ к Договору), являющемся неотъемлемой частью Договора. Обязанность по предоставлению указанного оборудования возложена Сторонами на Заказчика. Заказчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленного им оборудования, сроки его предоставления, а также за предоставление оборудования, обремененного правами третьих лиц. 
1.6. Заказчик гарантирует, что обладает всеми необходимыми правами в отношении земельного участка, предоставляемого Заказчиком для выполнения Работ, что подтверждается следующими документами: ________________________________________________. Копии указанных в настоящем пункте документов являются приложением №________________________________________________ к Договору и его неотъемлемой частью. 
1.7. Заказчик гарантирует, что обладает всеми необходимыми разрешениями на проведение Работ, что подтверждается следующими документами: ________________________________________________. Копии указанных в настоящем пункте документов являются приложением №________________________________________________ к Договору и его неотъемлемой частью.
1.8. Генподрядчик гарантирует, что действует на основании Свидетельства о допуске к работам ________________________________________________ серия ________________________________________________ № ________________________________________________ от ______________________________________________________, а также обладает всеми иными необходимыми разрешениями для проведения Работ, что подтверждается следующими документами: _______________. Копии указанных в настоящем пункте документов являются приложением №________________________________________________ к Договору и его неотъемлемой частью.
1.9. При проведении Работ Стороны руководствуются Регламентом проведения работ (Приложение №________________________________________________ к Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора. 
1.10. Технические, экономические и другие требования к Работам, являющимися предметом Договора, должны соответствовать требованиям СНиП, ГОСТу и другим нормативным актам Российской Федерации.
2. Срок действия договора
2.1. Договор вступает в силу с даты подписания его сторонами и действует до ______________________________________________________.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Осмотреть и принять с участием Генподрядчика выполненные Работы (результат Работ) в сроки и в порядке, которые предусмотрены Договором. 
3.1.2. При обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат Работ, или иных недостатков в Работах немедленно заявить об этом Генподрядчику. 
3.1.3. Оплатить выполненные Работы на условиях и в порядке, установленных Договором. 
3.1.4. Предоставить Генподрядчику в соответствии с условиями Договора необходимые(ое):
- материалы
- оборудование
3.1.5. Передавать Генподрядчику в пользование необходимые для осуществления Работ: 
- здание(я)
3.1.6. По акту приема-передачи в срок до ______________________________________________________г. предоставить для строительства земельный участок. Площадь и состояние предоставляемого земельного участка должны обеспечивать своевременное начало Работ, нормальное их ведение и завершение в срок, указанный в Договоре. 
3.1.7. Обеспечить Генподрядчику: 
- транспортировку грузов по Договору в адрес Генподрядчика
3.1.8. В случае принятия решения о приостановлении строительства объекта Работ в течение 5 календарных дней законсервировать Работы, принять не завершенный строительством объект Работ, и оплатить Работы в полном объеме, выполненные Генподрядчиком до момента консервации Работ, а также возместить расходы, вызванные необходимостью прекращения Работ и консервацией строительства, с зачетом выгод, которые Генподрядчик получил или мог получить вследствие не прекращения Работ.
3.1.9. В срок до ________________________________________________ назначить представителей Заказчика, ответственных за ход Работ по Договору, письменно известив об этом Генподрядчика с направлением Генподрядчику доверенностей (оригиналы), подтверждающих полномочия указанных представителей, оформленных в соответствии с требованиями законодательства.
3.1.10. Обеспечить осуществление охраны объекта Работ и имущества Генподрядчика, находящегося на территории объекта Работ. 
3.1.11. Нести расходы по содержанию объекта Работ до приема от Генподрядчика результата Работ в соответствии с условиями Договора.
3.1.12. Передать Генподрядчику техническую документацию в соответствии с условиями Договора.
3.2. Генподрядчик обязуется:
3.2.1. Осуществлять Работы в соответствии с условиями Договора.
3.2.2. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения Работ и обеспечить соблюдение согласованного порядка на строительной площадке; своевременно устранять замечания технического надзора Заказчика, авторского надзора, федеральных и иных контролирующих служб.
3.2.3. В срок до ______________________________________________________г. осуществить страхование: строительных рисков (случайной гибели или случайного повреждения объекта Работ, материала, оборудования и другого имущества, используемых при строительстве) на срок до передачи результата Работ Заказчику на сумму ________________________________________________ (ноль копеек) руб., а также ответственности за причинение при осуществлении строительства по Договору вреда третьим лицам на сумму ________________________________________________ (ноль копеек) руб. В доказательство исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим пунктом, Генподрядчик обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня осуществления страхования передать Заказчику копии указанных страховых полисов, заверенных страховщиком, которые являются неотъемлемой частью Договора.
3.2.4. В течение 2 рабочих дней со дня получения письменного запроса Заказчика давать Заказчику письменные объяснения о выполнении Работ, а также незамедлительно давать устные объяснения Заказчику о выполнении Работ.
3.2.5. Соблюдать требования законодательства об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ.
3.2.6. Незамедлительно информировать Заказчика о заключении договоров субподряда с указанием предмета договора, наименования, местонахождения, банковских и иных реквизитов субподрядчиков. 
3.2.7. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории, а также вывоз мусора после окончания Работ.
3.2.8. Проинформировать Заказчика о закрытии скрытых работ не менее чем за 2 рабочих дней до начала приемки Заказчиком скрытых Работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был проинформирован об этом, Генподрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых Работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет, если не будет установлено отклонений от проекта и технических норм.
3.2.9. Немедленно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить Работы при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности предоставленного Заказчиком материала
- непригодности или недоброкачественности предоставленного Заказчиком оборудования
- непригодности или недоброкачественности предоставленной Заказчиком технической документации
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ
- отрицательного результата или нецелесообразности дальнейшего проведения Работ
- иных, не зависящих от Генподрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок. Вопрос о целесообразности продолжения Работ решается Сторонами в течение 10 рабочих дней со дня получения Заказчиком уведомления о приостановлении Работ
3.2.10. В течение 2 рабочих дней до указанного в Договоре срока выполнения Работ проинформировать Заказчика о готовности результата Работ. 
3.2.11. Выполнить все Работы в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и сдать Работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта Работ.
3.2.12. Передать Заказчику вместе с результатом Работ информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования результата Работ, если характер информации таков, что без нее невозможно использование результата Работ для целей, указанных в Договоре. 
3.2.13. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта Работ.
3.2.14. Освободить строительную площадку от строительных машин, оборудования, транспортных средств, инвентаря, строительных материалов, конструкций, временных зданий и сооружений, строительного мусора в 3 дневный срок со дня подписания акта о сдаче и приемке результата Работ.
3.2.15. В срок до ______________________________________________________г. назначить представителей Генподрядчика, ответственных за ход Работ по Договору, письменно известив об этом Заказчика, с направлением Заказчику доверенностей (оригиналы), подтверждающих полномочия указанных представителей, оформленных в соответствии с требованиями законодательства.
3.2.16. Предъявить объект Работ приемочной комиссии в полной строительной готовности с комплектом исполнительной технической документации.  
3.2.17. Обеспечить бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта Работ в течение гарантийного срока. 
3.3. Заказчик вправе:
3.3.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Генподрядчиком материалов, а также правильностью использования Генподрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Генподрядчика.
3.3.2. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Генподрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет Работы настолько медленно, что окончание ее к сроку, установленному в Договоре становится явно невозможным.
3.3.3. Назначить Генподрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Генподрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Генподрядчика, а также потребовать возмещения убытков, если во время выполнения Работ станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом. 
3.3.4. По своему выбору в случаях, когда Работы выполнены Генподрядчиком с отступлениями от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах, а также за недостижение указанных в технической документации и Договоре показателей объекта Работ с иными недостатками, не позволяющими использовать результат Работ по назначению:  
- потребовать от Генподрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- потребовать от Генподрядчика соразмерного уменьшения установленной за Работы цены;
- устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Генподрядчика.  
3.3.5. Если отступления в Работах от условий Договора или иные недостатки результата Работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков. 
3.4. Генподрядчик вправе:
3.4.1. Привлекать к исполнению своих обязательств по Договору субподрядчиков без предварительного письменного согласования с Заказчиком. 
3.4.2. Не приступать к Работам, а начатые Работы приостановить или отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору препятствует исполнению Договора Генподрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение Заказчиком указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок. 
3.4.3. Требовать оплаты выполненных им Работ, в том числе в случае, если результат Работ не был достигнут либо достигнутый результат оказался с недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в Договоре использования, по причинам, вызванным недостатками предоставленного Заказчиком материала. 
3.4.4. Вместо устранения недостатков, за которые отвечает Генподрядчик, безвозмездно выполнить Работы заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик обязан возвратить ранее переданный ему результат Работ Генподрядчику, если по характеру Работ такой возврат возможен. 
3.4.5. При неисполнении Заказчиком обязанности оплатить установленную Договором цену либо иную сумму, причитающуюся Генподрядчику в связи с выполнением Договора, в порядке, предусмотренном ст. 712 ГК РФ, удерживать в соответствии со ст.ст. 359, 360 ГК РФ до оплаты Заказчиком соответствующих сумм:   
- результат Работ
- остаток неиспользованного материала
- оборудование Заказчика
- оказавшееся у Генподрядчика в связи с исполнением Договора имущество Заказчика 
3.4.6. При уклонении Заказчика от принятия выполненных Работ по истечении месяца со дня, когда согласно Договору результат Работ должен был быть передан Заказчику, и при условии последующего двукратного предупреждения Заказчика продать результат Работ третьему лицу, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся Генподрядчику платежей, внести на имя Заказчика в депозит в порядке, предусмотренном ст. 327 ГК РФ.
3.4.7. Требовать пересмотра стоимости Работ, если по не зависящим от него причинам фактическая стоимость Работ превысила не менее чем на 10 (десять) процентов установленную Договором стоимость Работ. 
3.4.8. Требовать возмещения разумных расходов, которые понесены Генподрядчиком в связи с установлением и устранением дефектов в технической документации. 
4. Техническая документация
4.1. Перечень технической документации, передаваемой Заказчиком Генподрядчику по Договору: ________________________________________________.     
4.2. Заказчик обязуется передать техническую документацию Генподрядчику в соответствии с условиями Договора в срок до ______________________________________________________г.
4.3. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают 10 (десяти) процентов от общей стоимости Работ и не меняют характера предусмотренных в Договоре Работ.
4.4. Внесение Заказчиком в техническую документацию изменений в большем объеме, чем указано в п. 4.3 Договора, осуществляется по согласованию Сторон и оформляется Сторонами в виде дополнительного соглашения к Договору. 
5. Сроки выполнения работ
5.1. Срок выполнения Работ определяется поэтапно в Календарном плане работ (Приложение №________________________________________________ к Договору), являющемся неотъемлемой частью Договора. 
5.2. Сроки начала и окончания Работ по Договору переносятся Генподрядчиком в одностороннем порядке на период просрочки исполнения Заказчиком встречных обязательств.
6. Стоимость работ и порядок расчетов
6.1. Оплата по Договору производится в следующем порядке: до начала выполнения Генподрядчиком этапа Работ Заказчик осуществляет предварительную оплату этапа Работ в размере _______________ (________________________________________________) процентов от стоимости этапа Работ на основании счета Генподрядчика. Оставшуюся часть стоимости этапа Работ Заказчик оплачивает в течение 5 банковских дней со дня сдачи-приемки этапа Работ в соответствии с условиями Договора (с учетом предоплаты). 
6.2. Стоимость Работ по Договору составляет ________________________________________________ (ноль копеек) руб., в том числе НДС - 20% в размере 0,00 (ноль копеек) руб.  
6.3. Способ оплаты по Договору: перечисление Заказчиком денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Генподрядчика. При этом обязанности Заказчика в части оплаты по Договору считаются исполненными со дня списания денежных средств банком Заказчика со счета Заказчика.
6.4. Оплата дополнительных работ, не предусмотренных Договором, производится сверх установленной в п. 6.2 Договора договорной цены в порядке, предусмотренном законодательством. 
7. Порядок сдачи и приемки работ
7.1. Приемка каждого этапа Работ или конечного результата Работ подтверждается подписанием Сторонами акта сдачи - приемки выполненных работ, который оформляется в следующем порядке:
7.1.1. Генподрядчик по завершении выполнения Работ (этапа Работ) в сроки, установленные п. 5.1 Договора представляет Заказчику акт сдачи - приемки выполненных работ (форма №КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) почтовым отправлением либо нарочно.
7.1.2. Заказчик обязан в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 7.1.1 Договора, с участием Генподрядчика осмотреть и принять выполненные Работы (результат Работ), подписать и вернуть Генподрядчику 1 (один) экземпляр акта сдачи-приемки работ или направить Генподрядчику мотивированный отказ от приема Работ путем направления его по почте либо нарочно. По истечении указанного срока, при отсутствии мотивированного отказа Заказчика, Работы считаются принятыми Заказчиком и подлежащими оплате на основании одностороннего акта, составленного Генподрядчиком. 
7.1.3. В случае отказа Заказчика от приемки Работ Сторонами в течение 5 рабочих дней со дня получения Генподрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
7.2. Заказчик, принявший Работы без проверки, лишается права ссылаться на недостатки Работ, которые могли быть установлены при обычном способе их приемки (явные недостатки). 
7.3. Заказчик, обнаруживший недостатки в Работах при их приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте сдачи-приемки выполненных работ либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки, либо возможность последующего предъявления требования об их устранении. 
7.4. Заказчик, обнаружив после приемки Работ отступления в них от условий Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены им при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Генподрядчиком, обязан известить об этом Генподрядчика в течение 3 рабочих дней со дня их обнаружения. 
7.5. При досрочном прекращении Работ по Договору за исключением случаев, предусмотренных п.п. 3.3.2, 3.3.3, 7.4 Договора, Заказчик обязан принять выполненные Работы по степени их готовности на дату прекращения Работ и оплатить их стоимость (за вычетом предоплаты). 
7.6. При досрочном выполнении Генподрядчиком Работ Заказчик обязан принять и оплатить эти Работы на условиях Договора. 
8. Страхование рисков
8.1. Затраты по страхованию входят в стоимость Работ, предусмотренную п. 6.2 Договора. 
8.2. Страхование не освобождает Генподрядчика, а в случаях, предусмотренных законом и Договором, Заказчика принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.
9. Гарантия качества работ
9.1. Гарантия качества распространяется на все Работы, выполненные Генподрядчиком по Договору. 
9.2. Генподрядчик гарантирует достижение объектом Работ указанных в проектной документации показателей и возможность эксплуатации объекта Работ на протяжении гарантийного срока, и несет ответственность за отступление от них.
9.3. Гарантийный срок Работ устанавливается на ________________________________________________ с даты подписания Сторонами конечного акта сдачи-приемки выполненных Работ.
9.4. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект Работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Генподрядчик.
9.5. Если в период гарантийной эксплуатации объекта Работ обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Генподрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Генподрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается, соответственно, на период устранения дефектов.
9.6. При отказе Генподрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом расходы Заказчика по проведению экспертизы возмещаются Генподрядчиком.
9.7. Генподрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта Работ или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта Работ, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
9.8. Срок обнаружения ненадлежащего качества результата Работ Заказчиком составляет в пределах гарантийного срока, но не менее ________________________________________________.  
10. Конфиденциальность
10.1. Стороны обязуются не разглашать и принять меры к защите от несанкционированного доступа третьих лиц к информации, относящейся к предмету Договора.
10.2. Стороны согласились считать конфиденциальной следующую информацию: 
10.2.1.  ________________________________________________. В связи с этим Стороны обязуются предпринять необходимые меры для защиты конфиденциальной информации и не разглашать ее третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны. Условия конфиденциальности настоящей информации сохраняют свою силу в течение всего срока действия Договора и в течение 3 (трех) лет после окончания договорных отношений по Договору.
10.3. Предусмотренные Договором обязательства Сторон относительно конфиденциальности и не разглашения информации не будут распространяться на общедоступную информацию.
10.4. Если одна из Сторон допустит разглашение конфиденциальной информации, она возместит другой Стороне причиненные убытки, включая любой причиненный реальный ущерб или упущенную выгоду.
10.5. Конфиденциальная информация может быть передана одной из Сторон органам государственной власти по основаниям и в порядке, установленным законодательством, с незамедлительным уведомлением об этом другой Стороны.
11. Ответственность сторон
11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с Договором и законодательством России. 
11.2. Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Сторон.
11.3. Ответственность Заказчика:
11.3.1. В случае несвоевременной оплаты Работ Генподрядчику в соответствии с условиями Договора, Заказчик обязуется выплатить Генподрядчику пени за каждый день просрочки в размере 0,01% в день от стоимости несвоевременно оплаченных Работ за каждый день просрочки, но не более 10.
11.3.2. В случае несвоевременного исполнения (ненадлежащего исполнения) Заказчиком условий, предусмотренных п. 3.1.5 Договора, Заказчик обязуется выплатить Генподрядчику пени в размере 0,01% в день от стоимости этапа Работ по Договору за каждый день просрочки, но не более 10%. При этом Генподрядчик вправе приостановить выполнение Работ вплоть до исполнения Заказчиком указанных обязанностей по Договору.
11.3.3. В случае несвоевременной передачи Генподрядчику технической документации в соответствии с условиями Договора Заказчик обязуется выплатить Генподрядчику пени в размере 0,01% в день от стоимости Работ по Договору за каждый день просрочки, но не более 10%.
11.3.4. В случае несвоевременного исполнения (ненадлежащего исполнения) Заказчиком условий, предусмотренных п. 3.1.7 Договора, Заказчик обязуется выплатить Генподрядчику пени в размере 0,01% в день от стоимости Работ по Договору за каждый день просрочки, но не более 10%. При этом Генподрядчик вправе приостановить выполнение Работ вплоть до исполнения Заказчиком указанных обязанностей по Договору.
11.3.5. В случае несвоевременного исполнения (ненадлежащего исполнения) Заказчиком условий, предусмотренных п. 3.1.4 Договора, Заказчик обязуется выплатить Генподрядчику пени в размере 0,01 процентов в день от стоимости этапа Работ по Договору за каждый день просрочки, но не более 10 процентов. При этом Генподрядчик вправе приостановить выполнение Работ вплоть до исполнения Заказчиком указанных обязанностей по Договору.
11.3.6. В случае неисполнения Заказчиком обязанностей, предусмотренных п. 3.1.10 Договора Заказчик обязуется выплатить Генподрядчику штраф в размере ________________________________________________ руб. за каждый такой случай.
11.3.7. В случае неисполнения Заказчиком обязанностей, предусмотренных п. 3.1.9 Договора Заказчик обязуется выплатить Генподрядчику штраф в размере ________________________________________________ руб. за каждый такой случай.
11.3.8. В случае несвоевременной передачи Генподрядчику земельного участка в соответствии с условиями Договора либо передачи его в состоянии, не соответствующим условиям Договора, Заказчик обязуется выплатить Генподрядчику пени в размере 0,01% в день от стоимости Работ по Договору за каждый день просрочки, но не более 10%. При этом Генподрядчик вправе приостановить выполнение Работ вплоть до исполнения Заказчиком указанных обязанностей по Договору.
11.4. Ответственность Генподрядчика:
11.4.1. В случае несвоевременного выполнения этапа Работ Генподрядчик обязуется выплатить Заказчику пени в размере 0,01% в день от стоимости этапа Работ по Договору за каждый день просрочки, но не более 10%.
11.4.2. Генподрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных Заказчиком материала, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного имущества Заказчика, оказавшегося во владении Генподрядчика в связи с исполнением Договора, в размере стоимости указанных материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного имущества Заказчика. 
11.4.3. В случае неисполнения Генподрядчиком обязанностей, предусмотренных п. 3.2.3 Договора Генподрядчик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере ________________________________________________ руб.
11.4.4. Генподрядчик несет ответственность за несохранность переданной ему Заказчиком технической документации с даты передачи ее Генподрядчику до даты возврата Заказчику. За утрату или повреждение (делающее невозможным нормальное использование) каждой единицы технической документации Генподрядчик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере ________________________________________________ руб.
11.5. Генподрядчик не несет ответственности: 
11.5.1. за допущенные им без согласия Заказчика мелкие отступления от технической документации, если докажет, что они не повлияли на качество объекта Работ; 
11.5.2. за невыполнение обязательств по Договору, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по Договору перед Генподрядчиком. 
11.6. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения Работ по Договору, отвечает Генподрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.
12. Основания и порядок расторжения договора
12.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Договором и законодательством.
12.2. Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по письменному требованию Сторон в течение 30 календарных дней со дня получения Стороной такого требования.
12.3. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:
12.3.1.  Предусмотренными п.п. 3.3.2, 3.3.3, 3.3.5 Договора.
12.3.2. В любое время до сдачи Заказчику результата Работ, уплатив Генподрядчику часть установленной Договором стоимости Работ пропорционально части Работ, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. Заказчик также обязан возместить Генподрядчику убытки, причиненные прекращением Договора, в пределах разницы между стоимостью всех Работ по Договору и стоимостью оплаченных Заказчиком Работ. 
12.4. Генподрядчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:
12.4.1. Предусмотренными п. 3.4.2 Договора.
12.4.2. Существенного увеличения стоимости Работ или необходимости проведения дополнительных работ и отказа Заказчика от заключения дополнительного соглашения об увеличении стоимости Работ.
12.4.3. Задержки Заказчиком оплаты выполненных Работ более чем на 10 банковских дней.
13. Разрешение споров из договора
13.1. Претензионный порядок является обязательным. Спор может быть передан на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии. 
13.2. Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в ________________________________________________.  
14. Форс-мажор
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств.
14.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но не позднее 5 календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
14.3. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством.
15. Прочие условия
15.1. Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.
15.2. Вся переписка по предмету Договора, предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со дня заключения Договора.
15.3. Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора.
15.4. Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон.
16. Список приложений
16.1. Приложение №________________________________________________ — Календарный план работ.
16.2. Приложение №________________________________________________ — Перечень материалов.     
16.3. Приложение №________________________________________________ — Перечень оборудования.   
16.4. Приложение №________________________________________________ — Разрешение Заказчика на осуществление Работ (копия).
16.5. Приложение №________________________________________________ — Разрешение (лицензия) Генподрядчика на осуществление строительных работ (копия).
16.6. Приложение №________________________________________________ — Акт приема-передачи материалов.
16.7. Приложение №________________________________________________ — Акт приема-передачи оборудования.
16.8. Приложение №________________________________________________ — Правоустанавливающие документы на земельный участок (копия).
16.9. Приложение №________________________________________________ — Страховой полис (копия).
16.10. Приложение №________________________________________________ — Регламент проведения работ. 
17. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Заказчик: юридический адрес - _______________; почтовый адрес - _______________; тел. - _______________; факс - _______________; e-mail - _______________; ИНН - _______________; КПП - _______________; ОГРН - _______________; р/с - _______________ в _______________ к/с _______________; БИК _______________.
От имени Заказчика __________ _______________ 
Генподрядчик: юридический адрес - _______________; почтовый адрес - _______________; тел. - _______________; факс - _______________; e-mail - _______________; ИНН - _______________; КПП - _______________; ОГРН - _______________; р/с - _______________ в _______________ к/с _______________; БИК _______________.
От имени Генподрядчика __________ _______________ 

